

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele:

S-2014/008/SoD/Pol

uzavřená podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012

na akci:

„Projektová dokumentace – změna vytápění objektů č.p. 111 a č.p. 54,
Mariánské Radčice“

Článek I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obec Mariánské Radčice |
| Zastoupený: | p. Jaroslav Sikora – starosta obce |
| Adresa sídla: | Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice |
| IČO: | 266 078 |
| Tel./fax: | 476 744 342 |
| Mobil: | 724 136 816 |
| Bank. spojení: | KB Most, expozitura Litvínov |
| Číslo účtu: | 3022-491/0100 |
| e-mail: | mradcice@pons.cz |
| 2. Zhotovitel: | ENIMA PRO, a.s. |
| Zastoupený: | Ing. arch. Luboš Polanský – místopředseda představenstva |
| Adresa: | Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov |
| IČO: | 261 90 338 |
| DIČ: | CZ 261 90 338 |
| Tel. | 725 174 574 |
| e-mail: | polansky@enimapro.cz |
| Bank. spojení: | KB a.s., pobočka Most – třída Budovatelů |
| Číslo účtu: | 43 – 6514430267/0100 |

Článek II.

Právní úkony a zastupování

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve zmocnění jednat tyto osoby:

Za objednatele	ve věcech smluvních:	p. Jaroslav Sikora – starosta
	ve věcech technických:	p. Jaroslav Sikora – starosta
Za zhotovitele	ve věcech smluvních:	Ing. arch. Luboš Polanský
	ve věcech technických:	Ing. arch. Luboš Polanský

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět smlouvy.

1. Předmět díla „*Vytápění objektů č.p. 111 a č.p. 54, Mariánské Radčice*“:

Předmětem plnění je vypracování potřebné projektové dokumentace k investiční akci: „Změna vytápění objektů č.p. 111 a č.p. 54, Mariánské Radčice“ a poskytnutí veškerých dalších úkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace. Dílo bude obsahovat:

- vypracování ekonomické rozvahy změny způsobu vytápění a PBŘ včetně zajištění stanoviska příslušného odboru životního prostředí
- pasportizaci objektu, zaměření, digitalizaci podkladů, vypracování potřebné projektové dokumentace změny způsobu vytápění – 6 paré
- výpočet tepelných ztrát a návrh kotle včetně otopných těles pro jednotlivé místnosti a části objektů
- vypracování položkového rozpočtu
- výkon IČ – rozhodnutí, souhlas, sdělení stavebního úřadu k prováděným stavebním úpravám

Zhotovitel provede pro objednatele dílo „Projektová dokumentace – změna vytápění objektů č.p. 111 a č.p. 54, Mariánské Radčice“ na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2014 a jejího doplnku ze dne 2. 5. 2014,
- podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na podnět objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Článek IV. Doba plnění.

1. Termín realizace: květen – červenec 2014
2. Zahájení prací po podpisu smlouvy, předání hotového díla bude nejpozději *do 12-ti týdnů po podpisu této smlouvy.*

Článek V. Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem.

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a normami.

Článek VI. Cena za dílo.

1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena nejvýše přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné na řádné provedení díla.

Cena bez DPH	94.000,- Kč
DPH	19.740,- Kč
Cena celkem včetně DPH	113.740,- Kč

Platba bude provedena pouze za skutečně provedené práce.

Článek VII. Předání díla.

1. Závazek zhotovitele je předáním dokumentace na adrese objednavatele.

**Článek VIII.
Smluvní sankce.**

1. Záruční doba činí **48 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokumentace, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení.

**Článek IX.
Podmínky placení a zálohování, sankce.**

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na bezhotovostním placení z účtu zhotovitele.
2. Faktura je splatná do 30-ti kalendářních dnů od data předání objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

**Článek X.
Závěrečná ustanovení.**

1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou stran pro věci smluvní.
2. Tato smlouva má 3 (tři) strany a je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 exemplář.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Mariánských Radčicích dne 21.5.2014


V Mostě dne **20. 5. 2014**

Za objednatele:


Za zhotovitele:

OBEC
Mariánské Radčice
435 32

ENIMA PRO, a.s.
Bělohorská 149/193
160 00 Praha 6 - Břevnov
DIČ: CZ26190338



Jaroslav Sikora
starosta obce



Ing. arch. Luboš Polanský
místopředseda představenstva